



PROGRAMMA SVILUPPO RURALE FEASR 2014-2020 Reg. (CE) 1698/2005  
Misura 10.2.1

“Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura”  
trascinamento della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013

Progetti integrati per la biodiversità

Progetto - "Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese"- Re.Ge.Fru.P.  
CUP B18F15000050006



REGIONE PUGLIA  
AREA POLITICHE PER  
LO SVILUPPO RURALE



ORTO BOTANICO DEL SALENTO  
FONDAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ORTO BOTANICO UNIVERSITARIO

Indagine di mercato la realizzazione di lavori di valorizzazione paesaggistica e qualificazione della sentieristica principale nelle aree interessate da nuove collezioni presso la sede dell'Orto Botanico in località Masseria S. Angelo (Lecce) per le esigenze del progetto “Re.Ge.Fru.P.”

CIG Z7B1F1F27B - C.U.P. B18F15000050006

### VERBALE DI APERTURA BUSTE

Il giorno 11 del mese di luglio dell'anno 2017 alle ore 10:30, presso la sede della Fondazione in località Masseria S. Angelo s.n.c. Lecce,

Visti la delibera C.d.A. 003/14 del 10.02.2014 con cui veniva approvata la partecipazione al Progetto Re.Ge.Fru.P.;

la delibera n. 022/14 del 22.10.2014 con cui il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato urgente al Direttore amministrativo ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla realizzazione delle attività del Progetto integrato “Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese” (Re.Ge.Fru.P.) – con i benefici della Misura 214 “Pagamenti agroambientali” – Azione 4 Sub azione a) “Progetti integrati per la biodiversità”;

la delibera n. 04/16 del 14.01.2016 con cui il Consiglio di Amministrazione approvava la prosecuzione del Progetto "Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese"- Re.Ge.Fru.P. - CUP B18F15000050006 - P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura” - trascinamento della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 Progetti integrati per la biodiversità;

l'art. 8 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia di questa Fondazione, approvato con delibera n. 02/15 del 30.01.2015;

l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 n. 231 del 9 luglio 2014, per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro possono essere dalle stazioni appaltanti invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione almeno tre soggetti;

Vista la richiesta di preventivo - per l'affidamento di lavori di valorizzazione paesaggistica e qualificazione della sentieristica principale nelle aree interessate da nuove collezioni presso la sede dell'Orto Botanico in località Masseria S. Angelo (Lecce) per le esigenze del progetto “Re.Ge.Fru.P.”; il tutto come dettagliato negli allegati tecnici ed economici - inviata per via PEC da questa Fondazione in data 23.06.2017 (prott. n. 128, 129 e 130/017) alle seguenti Imprese:

STEMAR Costruzioni s.r.l. (Calimera – Lecce);

LA VALLE Costruzioni e restauri s.r.l. (Lecce);

MONTINARO Pietra s.r.l. (Soletto – Lecce)

Considerato che sono pervenute, nei termini fissati dalla lettera di invito, le seguenti offerte in busta





PROGRAMMA SVILUPPO RURALE FEASR 2014-2020 Reg. (CE) 1698/2005  
Misura 10.2.1


“Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura”  
trascinamento della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013

Progetti integrati per la biodiversità

Progetto - "Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese"- Re.Ge.Fru.P.  
CUP B18F15000050006



REGIONE PUGLIA  
AREA POLITICHE PER  
LO SVILUPPO RURALE



ORTO BOTANICO DEL SALENTO  
FONDAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ORTO BOTANICO UNIVERSITARIO

chiusa:

Ditta	Pervenuta il	Protocollo
LA VALLE Costruzioni e restauri s.r.l.	07.07.2017	145/17
MONTINARO Pietra s.r.l.	07.07.2017	147/17

che l'importo lavori a base di gara ammonta ad € 11.836,56, € 591,83 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA;

All'apertura delle buste erano presenti:

Direttore amministrativo Sig. Carmine Romata  
Responsabile Tecnico Dott. Fabio Ippolito

Nella richiesta di preventivo era precisato che le offerte sarebbero state aperte in data odierna alle ore 10.30 presso la sede della Fondazione. Nessuna delle due suddette ditte è presente.

Si procede quindi all'apertura delle buste nelle quali sono contenute le offerte delle ditte in questione. Preliminarmente il Direttore amministrativo controlla che la documentazione contenuta nel plico sia completa e conforme a quanto previsto nella richiesta di offerta, rilevando che la documentazione era completa per entrambe le ditte.

Si passa quindi all'esame dell'offerta economica, in quanto la selezione della ditta aggiudicataria deve essere effettuata sulla base della migliore offerta economica.

L'offerta delle Imprese è di seguito sintetizzata:

Ditta	Ribasso offerto (%)
LA VALLE Costruzioni e restauri s.r.l.	10.16 (dieci/16)
MONTINARO Pietra s.r.l.	6.69 (sei/69)

### VALUTAZIONE CONCLUSIVA

Il Direttore amministrativo, pertanto, aggiudica l'esecuzione delle opere alla ditta LA VALLE Costruzioni e restauri s.r.l., salvo verifica del DURC e richiesta di documentazione integrativa.

Ultimate le operazioni di valutazione delle offerte, si redige il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle 11.15 del 11.07.2017.

Il Direttore amministrativo Sig. Carmine Romata

Il Responsabile Tecnico Dott. Fabio Ippolito



Località Masseria S. Angelo, s.n.c.

tel. e fax (0832) 298895 – e-mail: [amministrazione@fondazioneortobotanico.lecce.it](mailto:amministrazione@fondazioneortobotanico.lecce.it)

P.E.C. [fondazioneortobotanico@pec.it](mailto:fondazioneortobotanico@pec.it)