



ORTO BOTANICO DEL SALENTO
FONDAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ORTO BOTANICO UNIVERSITARIO

N. 07/17 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di valorizzazione paesaggistica e qualificazione della sentieristica principale nelle aree interessate da nuove collezioni presso la sede dell'Orto Botanico in località Masseria S. Angelo (Lecce) per le esigenze del Progetto "Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese" - Re.Ge.Fru.P. - P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 10.2.1 "Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura" - trascinamento della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 Progetti integrati per la biodiversità - Delibera di prosecuzione del Progetto 004/16 del 14.01.2016 - CUP B18F15000050006 - CIG Z7B1F1F27B

L'anno 2017 addì 03 del mese di agosto, presso la sede della Fondazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso

che con delibera C.d.A. 003/14 del 10.02.2014 veniva approvata la partecipazione al Progetto Re.Ge.Fru.P.;

che con delibera n. 022/14 del 22.10.2014 il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato urgente al Direttore amministrativo ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla realizzazione delle attività del Progetto integrato "Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese" (Re.Ge.Fru.P.) – con i benefici della Misura 214 "Pagamenti agroambientali" – Azione 4 Sub azione a) "Progetti integrati per la biodiversità";

che con delibera n. 04/16 del 14.01.2016 il Consiglio di Amministrazione approvava la partecipazione alla prosecuzione del Progetto "Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese" - Re.Ge.Fru.P. - CUP B18F15000050006 - P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 10.2.1 "Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura" - trascinamento della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 Progetti integrati per la biodiversità;

Vista

la richiesta di preventivo inviata da questa Fondazione in data 23.06.2017 (prott. n. 128, 129 e 130/017) valorizzazione paesaggistica e qualificazione della sentieristica principale nelle aree interessate da nuove collezioni presso la sede dell'Orto Botanico in località Masseria S. Angelo (Lecce) - CIG Z7B1F1F27B; il tutto come dettagliato negli allegati tecnici ed economici;

Considerato

che come stabilito dall'art. 8 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia di questa Fondazione, approvato con delibera n. 02/15 del 30.01.2015, dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dalla Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 n. 231 del 9 luglio 2014, per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro possono essere dalle stazioni appaltanti invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione almeno tre soggetti;

che sono state invitate a presentare un'offerta le seguenti Imprese:

Stemar Costruzioni s.r.l., con sede in Calimera (Le)

La Valle Costr. restauri s.r.l., con sede in Lecce;

Montinaro Pietra s.r.l., con sede in Soletto (Le)

che sono pervenute, nei termini fissati dalla lettera di invito, le seguenti offerte in busta chiusa:

La Valle Costr. restauri s.r.l. (prot. 145/17 del 07.07.2017), Montinaro Pietra s.r.l. (prot. 147/17 del 07.07.2017);



ORTO BOTANICO DEL SALENTO
FONDAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ORTO BOTANICO UNIVERSITARIO

Visto

il verbale in data 11.07.2017, con cui si aggiudicano i lavori all'Impresa La Valle Costruzioni e Restauri s.r.l., che ha formulato un'offerta per un importo complessivo, al netto dell'IVA di € 10.634,45 oltre l'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza; mentre l'Impresa Montinaro Pietra s.r.l. ha formulato un'offerta per un importo complessivo, al netto dell'IVA, di € 11.093,70 oltre l'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza,

DETERMINA

- 1) di aggiudicare l'esecuzione dei lavori suddetti, ovvero: valorizzazione paesaggistica e qualificazione della sentieristica principale nelle aree interessate da nuove collezioni presso la sede dell'Orto Botanico in località Masseria S. Angelo (Lecce) per le esigenze del progetto "Re.Ge.Fru.P." - CIG Z7B1F1F27B, come dettagliato nell'allegata tavola di progetto (Tav. 1), schema di offerta con quantitativi (allegato 8), elenco prezzi (allegato 2);
- 2) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, attraverso un contratto (nel quale verranno dettagliatamente elencate le condizioni e le clausole contrattuali) all'Impresa La Valle Costruzioni e Restauri s.r.l., con sede in Lecce – c.a.p. 73100 con sede in Via Benedetto Croce, 24 - 73100 LECCE (Lecce) P.IVA/C.F. 04356260754, per un importo contrattuale di Euro 10.634,45 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 591,83 ed IVA;
- 3) di subordinare l'efficacia del presente provvedimento alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Impresa aggiudicataria in base alle norme vigenti;
- 4) di dare atto che l'importo è interamente finanziato con fondi derivanti dal Progetto - "Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese" - Re.Ge.Fru.P. - CUP B18F15000050006 - Misura 10.2.1 "Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura" - trascinamento della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 Progetti integrati per la biodiversità;
- 5) di demandare al Direttore dei Lavori, Arch. Afro Carpentieri gli adempimenti di competenza, i rapporti l'Impresa, la contabilità, i controlli ed ogni incombenza relativa all'attuazione e corretta esecuzione delle opere;
- 6) di demandare al RSPP della Fondazione Ing. Antonio Signore il controllo sul rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul cantiere;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore Amministrativo
Sig. Carmine Romata
FIRMATO